

令和7年3月11日

業者 各位

件名 高坂分署庁舎新築工事（電気設備）

比企広域市町村圏組合

仕様書に関する質疑について（回答）

当工事仕様における質疑を下表のとおり、取りまとめましたので通知します。

番号	仕様書頁	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1			共通費算出に用いた工期は、何か月または何日としたでしょうか。	10か月です。
2			4週8休工事でしょうか、労務補正はしていますでしょうか。	4週8休単価を用いて積算しています。